




### Description technique (plan)

Cadastre du Québec  
Une partie du lot 2 431 658  
Circonscription foncière de Lévis  
Municipalité de la Ville de Lévis  
Requérant: Ville de Lévis

Lévis, le 7 décembre 2006  
Préparé par:

*Alain Gosselin*  
Alain Gosselin

Vraie copie de la minute originale conservée en mon greffe

Québec, le 8-12-2006  
*Alain Gosselin*  
arpenteur-géomètre

**giroux**

Groupe Giroux  
arpenteurs-géomètres

www.arpentage.com

Ste-Foy Lévis Charny St-Georges St-Agapit Beauport  
652 8838 838 9961 832 6161 228 3872 888 1299 667 7343

Dossier 05-128

Minute 10 392

**CENTRE DE CONGRÈS ET D'EXPOSITIONS DE LÉVIS**

Annexe B  
Règlement  
RV-2007-05-78

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Acquisition du terrain</b>                | <b>174 500.00 \$</b> |
| Achat du terrain                                | 162 400.00 \$        |
| Frais de financement                            | 12 100.00 \$         |
| <b>TOTAL DES COÛTS D'ACQUISITION DU TERRAIN</b> | <b>174 500.00 \$</b> |

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2. Coûts de construction <sup>(1)</sup></b> | <b>12 715 293.00 \$</b> |
| Coûts de construction                          | 8 803 975.00 \$         |
| Cloisons mobiles                               | 375 000.00 \$           |
| Équipements multimédias                        | 350 000.00 \$           |
| Ameublements et équipements                    | 440 000.00 \$           |
| Efficacité énergétique                         | 400 000.00 \$           |
| Honoraires professionnels                      | 650 000.00 \$           |
| Stationnements (environ 400 cases)             | 760 000.00 \$           |
| Taxes nettes                                   | 936 318.00 \$           |
| <b>TOTAL DES COÛTS DE CONSTRUCTION</b>         | <b>12 715 293.00 \$</b> |

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>3. Autres coûts</b>                  | <b>1 360 207.00 \$</b> |
| Honoraires professionnels "ville"       | 100 000.00 \$          |
| Honoraires de gestion de projet "ville" | 135 000.00 \$          |
| Imprévus "ville"                        | 200 000.00 \$          |
| Taxes nettes                            | 38 800.00 \$           |
| Frais de financement                    | 886 407.00 \$          |
| <b>TOTAL DES AUTRES COÛTS</b>           | <b>1 360 207.00 \$</b> |


|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Grand total des dépenses</b> | <b>14 250 000.00 \$</b> |
|---------------------------------|-------------------------|

Estimation budgétaire selon les plans et devis préparés par Pierre Martin architecte.

En date du 3 novembre 2006

(1) Certains postes des coûts de construction pourront varier sans affecter l'enveloppe budgétaire totale

  
Pierre Martin, architecte

  
Louis Martin, Ogesco Construction