

Projet: Agrandissement et réaménagement de la caserne incendie du secteur de Saint-Romuald Situé 2060, 3ième rue (Agrandissement de 308,52 m.c.) 10,8m x 21,3m 3,405m x 23,050m		
Estimation de coûts		
Description	Montant	Commentaires
TRAVAUX		
Architecture		
Démolition	4 500.00 \$	
Architecture	190 000.00 \$	
Ragréage des murs, finis, peinture	6 500.00 \$	
Mise aux normes	3 000.00 \$	
Sous-Total (1) TRAVAUX ARCHITECTURE	204 000.00 \$	
TRAVAUX		
Ingénierie		
Structure	116 100.00 \$	
Mécanique et électricité	100 850.00 \$	
Sous-Total (2) TRAVAUX INGÉNIERIE	216 950.00 \$	
TRAVAUX		
Aménagement extérieur		
Espaces de stationnement nécessaires (30)	54 200.00 \$	
Réaménagement divers	5 000.00 \$	
Sous-Total (3) AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	59 200.00 \$	
Sous-Total (4) TRAVAUX	480 150.00 \$	
Imprévus (15%)	72 022.50 \$	
Contingences de travaux (10%)	55 217.25 \$	
Sous-Total (5) TRAVAUX	607 389.75 \$	
DIVERS		
Achat de terrain 5,860m x 60m = 351,6 m.c. @ 33,00\$ m.c.	12 000.00 \$	
Ameublement		
Tables et chaises	4 000.00 \$	
Téléphones 15@500\$	7 500.00 \$	
Informatique Cablage et autres	2 250.00 \$	
Sous-Total (6) divers	25 750.00 \$	
Imprévus (5%)	1 287.50 \$	
Sous-Total (7) DIVERS	27 037.50 \$	
HONORAIRES PROFESSIONNELS		
Architecte		
Plans et devis	16 000.00 \$	
Surveillance		
Ingénierie		
Plans et devis	26 000.00 \$	
Surveillance		
Laboratoire		
Étude géotechnique	2 500.00 \$	
Analyses et essais	4 000.00 \$	
Toiture	3 000.00 \$	
Notaire	1 000.00 \$	
Arpenteur	1 500.00 \$	
Sous-Total (8) Honoraires professionnels	54 000.00 \$	
Contingences	10 000.00 \$	
Sous-Total (9) HONORAIRES PROFESSIONNELS	64 000.00 \$	
Sous-Total (10) (ST5+ST7+ST9)	698 427.25 \$	
T.P.S.	48 889.91 \$	
T.V.Q.	56 048.79 \$	
Sous-Total (8)	803 365.94 \$	
Ristourne de taxes (100% T.P.S.)	-48 889.91 \$	
Sous-Total (7)	754 476.04 \$	
Frais de financement temporaire (7%)	55 523.96 \$	
Grand total:	810 000.00 \$	

N.B. Les montants indiqués ont été validés selon le coût du marché. Ceux-ci sont sujets au processus de soumissions publiques
Gilles Lauzon ing.
Service du génie